



Registro Generale N. 000152/2022 del 25/06/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Servizio amministrazione, segreteria di settore e appalti

OGGETTO: LAVORI MIRATI AL RIPRISTINO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLA RELATIVA RETE DI SERVIZI DEL PIANO PARTICOAREGGIATO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO) DENOMINATO "AREA CASELLO" - CUP I77H20004690002 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CIG ACQUISITO DALLA SUA 9110498CC6 - CIG DERIVATO 928040614E

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 e la legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt.107, 147 bis, 163, 183 e 191;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.",e successive variazioni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- l'atto monocratico n. 3 del 01/04/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/04/2022 fino al 31/12/2022;

Premesso che:

- 1) con deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 20/12/2021 ad oggetto "Opere di urbanizzazione del comparto denominato "Area Casello" posta in Campogalliano, via Maestri del Lavoro - CUP I77H20004690002: aggiornamento progetto", è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo con i relativi elaborati tecnici per una spesa complessiva di progetto di euro 660.000,00;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- 2) con propria determinazione a contrarre n. 380 del 31/12/2021 si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo complessivo a base di gara di euro 516.075,85 (di cui euro 12.798,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, mediante procedura negoziata senza bando, con invito a 10 operatori economici, ai sensi dell'art.1, c.2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo, individuando i requisiti di partecipazione;
- 3) con nota prot. 22 del 03/01/2022, il Comune di Campogalliano, in qualità di Stazione Appaltante, attivava, ai sensi della convenzione per il conferimento all'Unione Terre d'Argine delle funzioni e delle attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 35 del 23-07-2014, la Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine per l'espletamento della procedura negoziata, trasmettendo altresì tutta la documentazione tecnica;
- 4) con determinazione n.12 del 17/01/2022, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine, si sono approvati l'avviso di indagine di mercato e i relativi allegati per l'individuazione delle ditte da invitare;
- 5) con determinazione n. 86 del 17/02/2022, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine, è stato approvato il verbale relativo all'esito dell'indagine di mercato espletata tramite il portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna "SATER" con individuazione dei n.10 operatori economici sorteggiati tramite la suddetta piattaforma per essere invitati alla successiva fase di procedura negoziata;
- 6) con determinazione n.103 del 22/02/2022, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine, sono stati approvati la Lettera di invito e gli allegati relativi alla procedura in parola;
- 7) con Determinazione n. 249 del 05/04/2022 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del Seggio di gara, si è provveduto ad approvare i relativi verbali n. 1 e 2 e a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 8) con determinazione n. 272 del 11/04/2022 dell'Unione Terre d'Argine si è provveduto ad approvare il "Verbale di gara n. 3" del 31/03/2022, relativo alla terza seduta pubblica virtuale di apertura, scaricamento e valutazione delle offerte economiche, e si è provveduto ad aggiudicare, in attesa del completamento delle verifiche sull'operatore economico aggiudicatario al fine di attestare il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione, la procedura a favore della COGEPRA S.R.L. con sede in Roma, Via XXI Aprile n. 24 - C.F./P.IVA 15651541003, che ha offerto un ribasso percentuale del – 17,79%;
- 9) con determinazione dirigenziale n. 423 del 24/05/2022, all'esito positivo dei controlli esperiti in capo all'aggiudicatario in merito al possesso dei prescritti requisiti di legge, la SUA dell'Unione Terre d'Argine ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. B) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 al minor prezzo, dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori mirati al ripristino e alla riorganizzazione delle sedi stradali e della relativa rete servizi del piano particolareggiato del Comune di Campogalliano (MO) denominato "Area Casello", a favore della soc. COGEPRA



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

S.R.L. con sede in Roma, Via XXI Aprile n.24 - C.F./P.IVA 15651541003, che ha offerto per i lavori oggetto di unico lotto un ribasso percentuale del – 17,79% pari ad euro 89.533,09, corrispondente ad un importo offerto di euro 413.744,52 oltre IVA cui devono aggiungersi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 12.798,24 e quindi un importo contrattuale di euro 426.542,76 oltre IVA;

Dato atto che entro la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 non sono pervenute istanze di accessi agli atti o preavvisi di ricorso;

Ritenuto, pertanto, di procedere in questa sede alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in oggetto a favore della soc. COGEPRA S.R.L. con sede in Roma, Via XXI Aprile n. 24, C.F./P.IVA 15651541003, e all'autorizzazione alla stipula del relativo contratto d'appalto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto;

Dato atto che la procedura di gara è stata inserita dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine sul SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con il codice CIG 9110498CC6, e che il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Campogalliano, sottoscritta Arch. Daniela De Angelis, ha provveduto all'acquisizione del codice CIG Derivato 928040614E;

Ritenuto di rimodulare il Quadro Economico post-gara secondo il prospetto sotto riportato:



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
Descrizione			Importi
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Importo lavori a misura	€	413.744,52
2	Importo lavori a corpo	€	0,00
3	Importo lavori in economia	€	0,00
	SOMMANO	€	413.744,52
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	12.798,24
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
	SOMMANO	€	12.798,24
	TOTALE (A+B)	€	426.542,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22% I.V.A. 0,00	€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini (T&R di scavo)	22% 0,00	€ 0,00
3	Allacciamenti	22% 0,00	€ 0,00
4	Imprevisti	22% 1.223,33	€ 5.560,61
5	Economie da ribasso (-17,79%)	22% 19.697,28	€ 89.533,09
6	Acquisizione aree o immobili	22% 0,00	€ 0,00
7	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06	22% 0,00	€ 0,00
8	Spese per attività di consulenza o di supporto	22% 0,00	€ 0,00
9	Spese per commissioni giudicatrici	22% 0,00	€ 0,00
10	Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori,Serv.Forr	0% 0,00	€ 0,00
11	Spese tecniche per:		
11.a	progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 10.600,00	
11.d	frazionamento e/o accatastamento	€ 0,00	
11.f	collaudo tecnico-amministrativo	€ 0,00	
11.g	collaudo statico	€ 0,00	
11.h	Fondo incentivante 2%	€ 10.154,25	
	Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h)	€	20.754,25
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€ 424,00	
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€ 2.425,28	
	Totale spese tecniche	€	23.603,53
12.c	I.V.A. su lavori: 22%	€ 91.023,79	
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€ 2.815,61	
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)	€ 20.920,61	
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€	117.609,29
	SOMMANO	€	233.457,24
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	660.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di euro 660.000,00 trova copertura finanziaria nel PEG 2022-2004, annualità 2022, come da seguente ripartizione:

- per euro 605.419,28 (di cui euro 13.449,28 per spese tecniche risultano già impegnati con determinazione n. 87/2022 - impegno 2022/321) al capitolo 48101 art. 702 denominato "Interventi area Casello";
- per euro 54.580,72 al capitolo 41501.703 "Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali";

Dato atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2022, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2022;



Accertato che, in conformità alla delibera G.C. n.74 del 2009, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.147-bis, comma1, del D.Lgs.18.08.2000n.267.

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le ragioni esposte in parte motiva e che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale

- 1) di prendere atto delle determinazioni nn. 272/2022 e 423/2022 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine, con le quali i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta COGEPRA S.R.L. con sede in Roma, Via XXI Aprile n.24 - C.F./P.IVA 15651541003, che ha offerto un ribasso percentuale del – 17,79% sui lavori a base d'asta, corrispondente ad un importo offerto di euro 413.744,52 oltre IVA cui devono aggiungersi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 12.798,24 e quindi un importo contrattuale complessivo di euro 426.542,76 oltre IVA;
- 2) di procedere alla stipula del contratto di appalto nei modi e termini di legge, secondo lo schema di contratto approvato con D.G.C. n. 144/2021;
- 3) di dare atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, alla consegna in via d'urgenza dei lavori nelle more della stipula formale del contratto;
- 4) di rimodulare il Quadro Economico post-gara secondo il prospetto sotto riportato:



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

QUADRO ECONOMICO POST-GARA			
Descrizione			Importi
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
1	Importo lavori a misura	€	413.744,52
2	Importo lavori a corpo	€	0,00
3	Importo lavori in economia	€	0,00
	SOMMANO	€	413.744,52
B	ONERI PER LA SICUREZZA		
1	Importo oneri per la sicurezza a misura	€	12.798,24
2	Importo oneri per la sicurezza a corpo	€	0,00
3	Importo oneri per la sicurezza in economia	€	0,00
	SOMMANO	€	12.798,24
	TOTALE (A + B)	€	426.542,76
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto	22% I.V.A. 0,00	€ 0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini (T&R di scavo)	22% 0,00	€ 0,00
3	Allacciamenti	22% 0,00	€ 0,00
4	Imprevisti	22% 1.223,33	€ 5.560,61
5	Economie da ribasso (-17,79%)	22% 19.697,28	€ 89.533,09
6	Acquisizione aree o immobili	22% 0,00	€ 0,00
7	Accantonamento di cui all'art.133 c.3, D.Lgs. n.163/06	22% 0,00	€ 0,00
8	Spese per attività di consulenza o di supporto	22% 0,00	€ 0,00
9	Spese per commissioni giudicatrici	22% 0,00	€ 0,00
10	Spese Autorità Vigilanza Contr.Pubblici di Lavori,Serv.Forr	0% 0,00	€ 0,00
11	Spese tecniche per:		
11.a	progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 10.600,00	
11.d	frazionamento e/o accatastamento	€ 0,00	
11.f	collaudo tecnico-amministrativo	€ 0,00	
11.g	collaudo statico	€ 0,00	
11.h	Fondo incentivante 2%	€ 10.154,25	
	Sommano spese tecniche (da 11.a a 11.h)	€	20.754,25
12.a	C.N.P.A.I.A. 4%	€ 424,00	
12.b	I.V.A. su spese tecniche: 22%	€ 2.425,28	
	Totale spese tecniche	€	23.603,53
12.c	I.V.A. su lavori: 22%	€ 91.023,79	
12.d	I.V.A. su oneri finalizzati alla sicurezza: 22%	€ 2.815,61	
12.e	I.V.A. su somme a disposizione (da c.1 a c.9)	€ 20.920,61	
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (da 12.a a 12.e)	€	117.609,29
	SOMMANO	€	233.457,24
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	660.000,00

5) di impegnare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad euro 646.550,72, nel PEG 2022-2004, annualità 2022, come da seguente ripartizione:

- euro 520.382,17 IVA inclusa per lavori ed oneri per la sicurezza a favore della ditta COGEPRA S.R.L., C.F./P.IVA 15651541003, al capitolo 48101 art. 702 denominato "Interventi area Casello";
- euro 10.154,25 per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 al capitolo 48101 art. 702 denominato "Interventi area Casello";
- euro 6.783,94 IVA inclusa per imprevisti al capitolo 48101 art. 702 denominato "Interventi area Casello";
- euro 109.230,37 IVA inclusa per economie da ribasso, di cui euro 54.649,65 al capitolo 48101



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

art. 702 denominato "Interventi area Casello" ed euro 54.580,72 al capitolo 41501.703 "Manutenzione straordinaria immobili ed edifici comunali";

- 6) di dare atto che la somma di euro 13.449,28 (IVA 22% e oneri contributivi 4% inclusi), a valere sulla spesa complessiva di progetto, risulta già impegnata capitolo 48101.702 denominato "Interventi Area Casello" con determinazione n. 87 del 26/04/2022 (impegno 2022/321);
- 7) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2022, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2022;
- 8) di dare atto che:
 - ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio Direzione Lavori è costituito dalla sottoscritta Arch. Daniela De Angelis, Responsabile del Settore "Servizi al Territorio", in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e dall'ing. Loris Grotti, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a ciò incaricato con determinazione n. 369/2016 e riconfermato con determinazione 87/2022;
 - ai sensi della Legge n. 144/99 e successive deliberazioni del CIPE, ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) **I77H20004690002**;
 - il Codice identificativo di gara acquisito dalla SUA dell'Unione Terre d'argine per l'espletamento della procedura di gara è il seguente: 9110498CC6;
 - il Codice identificativo di gara derivato acquisito dal Comune di Campogalliano per l'esecuzione dei lavori è il seguente: **928040614E**;
- 9) di procedere alla liquidazione dei corrispettivi con le modalità di cui all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto approvato con D.G.C. n. 144/2021 e posto a gara;
- 10) di dare atto che ai sensi dell'art.3 della legge 13.8.2010 n.136, comma 2, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
- 11) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
- 12) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- 13) di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all’AVCP.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA



OGGETTO: LAVORI MIRATI AL RIPRISTINO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLA RELATIVA RETE DI SERVIZI DEL PIANO PARTICOAREGGIATO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO) DENOMINATO "AREA CASELLO" - CUP I77H20004690002 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CIG ACQUISITO DALLA SUA 9110498CC6 - CIG DERIVATO 928040614E

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
520.382,17	2.02.01.09.013	48101702	2022	928040614E	00288.002
51.433,58	2.02.01.09.013	48101702	2022		00288.003
10.000,00	2.02.01.09.013	48101702	2022		00289.001
54.580,72	2.02.01.09.999	41501703	2022	928040614E	00290.001

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

25/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa