

---

**OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

**INCARICO:** Progettazione definitiva/esecutiva, CSP, CSE, DL relativi alla riqualificazione urbana delle aree ubicate nel centro storico del comune di Campogalliano ed identificate come, parco della Bilancia, Via Roma(tratto adiacente piazza V.Emanuele II, e area antistante museo della Bilancia

---

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

## **COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Sistemazione Via Roma –Tratto tra piazza V.Emanuele II e via XXV Aprile (Codice I03 –documento di strategia)	euro
<b>1) Viabilita'</b>	
Manutenzione	
Valore dell'opera [V]: 101'469.20 €	
Categoria dell'opera: VIABILITA'	
Destinazione funzionale: Manutenzione	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.9418%	
Grado di complessità [G]: 0.4	
Descrizione grado di complessità: [V.01] Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]	157.58 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	105.06 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]	210.11 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]	420.22 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	157.58 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	105.06 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	157.58 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	525 .28 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]	2'206.17 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 101'469.20 €: QcI.09=0.045	236.37 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	210.11 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	1'313.19 €
<b>Totale</b>	<b>5'804.31 €</b>

### **Descrizione**

Tratto Antistante museo della Bilancia (Codice I06 –documento di strategia)

### **2) Viabilita'**

Manutenzione

Valore dell'opera [V]: 110'152.00 €

Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Manutenzione

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.6206%

Grado di complessità [G]: 0.4

Descrizione grado di complessità: [V.01] Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria.

Specifiche incidenze [Q]:

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]	166.82 €
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	111.21 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]	222.43 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]	444.86 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	166.82 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	111.21 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	166.82 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	556.07 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]	2'335.51 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 110'152.00 €: QcI.09=0.045	250.23 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	222.43 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	1'390.20 €
<b>Totale</b>	<b>6'144.61 €</b>

#### Descrizione

Parco della Bilancia (Codice IO7 documento di strategia)

### 3) Edilizia

Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite

Valore dell'opera [V]: 204'604.40 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.5099%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.18] Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]	1'430.00 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	2'655.71 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]	817.14 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	408.57 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	2'042.85 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	6'537.13 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 204'604.40 €: QcI.10=0.045	919.28 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	817.14 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	5'107.14 €
<b>Totale</b>	<b>20'734.96 €</b>

**TOTALE PRESTAZIONI**

**32'683.88 €**

S.E.&O.

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
<b>Prestazioni professionali:</b>	
Compenso per prestazioni professionali	32'683.88 €
Spese ed oneri accessori	0.00 €

## RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
<b>Imponibile</b>	32'683.88 €
<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>32'683.88 €</b>
<b>NETTO A PAGARE</b>	<b>32'683.88 €</b>
Diconsi euro trentaduemila-seicentoottantatre/88.	S.E.&O.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing./arch. ....  
.....)